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Приложение №1 к проекту договора
Техническое задание на выполнение работ   
Наименование конкурса: «Модернизация трубопроводов горячего водоснабжения (ГВС) и циркуляции от котельной  ОАО «Стройпластполимер» по ул. Бисертская, 1 в г. Екатеринбурге».

1. Наименование выполняемых работ: Строительно-монтажные работы по модернизации трубопроводов ГВС и циркуляции. 
2. Количество и характеристика выполняемых работ: Предусматривается замена существующих стальных трубопроводов ГВС и циркуляции на предварительно изолированные трубопроводы типа «ИЗОПРОФЛЕКС®-А» по ТУ 2248-021-40270293-2005 с изменениями № 6 (подземно) и трубопроводы из полипропилена PPRC PN20 (по тех. подполью), общей протяженностью 631 п.м., в том числе:
1 уч.  Д75/110 мм  L=50 п.м,      Д63/100 мм  L=50 п.м, (канал);  
2 уч.  2 Д63/100 мм  L=48 п.м (канал); 
3 уч.  Д110/145 мм  L=28 п.м,    Д90/125 мм  L=28 п.м (канал); 
4 уч.  Д110/145 мм  L=92 п.м,    Д90/125 мм  L=92 п.м (канал); 
5 уч.  Д75/110 мм  L=47 п.м,      Д63/100 мм  L=47 п.м  (канал); 
6 уч.  Д 75/110 мм L=16 п.м,      Д63/100 L=16 п.м,  (по тех. подполью); 
7 уч.  Д63/100 мм  L=41 п.м,      Д50/90 мм  L=41 п.м  (канал); 
8 уч.  Д63/100 мм  L=7 п.м,        Д50/90 мм  L=7 п.м  (канал).
Прокладка выполняется по техническому подполью и подземная в существующих ж/б лотках.
3. Место выполнения работ: г. Екатеринбург, Чкаловский район. Трубопроводы ГВС и циркуляции от котельной  ОАО «Стройпластполимер» по ул. Бисертская, 1.
1 уч. от ТК-10 до ж/д по ул. Бисертская, 12,    инв. № 0 0002860;

2 уч. от ТК-21 до ж/д по ул. Бисертская, 10,    инв. № 0 0002867;
3 уч. от ТК-8 до ж/д по ул. Бисертская, 32,      инв. № 0 0002883;
4 уч. от ТК-8 до ж/д по ул. Бисертская, 29,      инв. № 0 0002884; 
5 уч. от ТК-6 до ж/д по ул. Бисертская, 26 (1-й ввод),    инв. № 0 0002856, 0 0002857;

6 уч. т/трасса по тех. подполью ж/д по ул. Бисертская, 26,    инв. № 0 0002859;

7 уч. от ж/д по ул. Бисертская, 26 до ж/д по ул. Бисертская, 28,    инв. № 0 0002859;

8 уч. от ТК-б/н до ж/д по ул. Бисертская, 26 (2-й ввод),    тинв. № 0 0002858.
4. Сроки (периоды) выполнения работ: 
начало работ – с даты заключения договора,
окончание работ – 30 дней с даты заключения договора. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
5. Источник финансирования: Средства за счет надбавки к тарифам по инвестиционной программе пункт 3.15.
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ (этапа работ) производится без выплаты аванса после подписания сторонами актов выполненных работ в порядке, установленном п.11 настоящего технического задания и разделом 3 договора подряда «Цена договора и порядок расчетов».
7. Виды выполняемых работ:

7.1. Закупка материалов, изделий и оборудования для выполнения работ в полном объеме.
7.2  Разработка и согласование с ГИБДД схемы объезда транспорта на время производства работ.
7.3. До начала производства работ оформить:

- Акт-допуск для производства работ на территории Заказчика;

- Проект производства работ и согласовать его с Заказчиком;

- Акт приемки территории с участием представителя Администрации района г. Екатеринбурга, владельца земельного участка и Заказчика с приложением фотографий;

- Заключить договор о сроках восстановления внешнего благоустройства после окончания работ с Администрацией г. Екатеринбурга.

- Получить разрешение на производство земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения;

- Разрешение на производство работ в местах прохождения коммуникаций  с их владельцами;

- Постановление на закрытие движения городского общественного транспорта и снос зеленых насаждений (при необходимости).

7.4. Выполнить строительно-монтажные работы с восстановлением благоустройства в сроки установленные разрешением (ордером) на производство работ. Восстановление благоустройства сдать представителю Земельного комитета г. Екатеринбурга  и Администрации района с предоставлением Заказчику, по завершению работ, акта о сдаче благоустройства. Проезжую часть улиц – ДЭУ Администрации Чкаловского района.
7.5. Провести промывку и испытания смонтированных трубопроводов.

7.6.Провести химическое и бактериологическое исследований сетевой воды по вновь смонтированным трубопроводам, с предоставлением протоколов и актов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (химический анализ, анализ на цветность, мутность, запах, бактериологические и молекулярно-генетические исследования).
7.7. Сдать тепловые сети в эксплуатацию по акту технической готовности.

8. Условия выполнения работ:
8.1. Неукоснительно соблюдать все предусмотренные проектом производства работ требования. Зона производства работ должна быть ограждена сплошным забором, конструкция которого указывается в ППР.
8.2. Работы производить только при наличии всех разрешительных документов.

8.3. Подрядчик выполняет работы, требующие отключения систем тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, а также проведение предварительных испытаний в сроки предварительно согласованные сторонами. Отключение систем производится силами Заказчика.

8.4. При производстве земляных и строительно-монтажных работ обеспечить сохранность существующих подземных коммуникаций и надземных сооружений.
8.5. При производстве работ, в непосредственной близости от зоны производства строительно-монтажных работ, с интервалом через 100м канала, устанавливать информационные щиты с указанием наименования Заказчика и Подрядчика, сроков производства работ. У Подрядчика указывать должности, фамилии, имена, отчества, контактные телефоны лиц, ответственных за производство работ. 

8.6. Вывоз грунта и строительного мусора производится транспортом Подрядчика в специально отведенные для этого места, по согласованию с Администрацией района г. Екатеринбурга. 

8.7. Малые архитектурные формы, тротуарную плитку типа «Бехатон», попадающие в зону производства земляных работ Подрядчик демонтирует и сохраняет до окончания строительно-монтажных работ, с последующим восстановлением.

8.8. Прокладку трубопроводов тепловых сетей осуществлять из гибких теплоизолированных трубопроводов  ИЗОПРОФЛЕКС-А по ТУ 2248-021-40270293-2005 с предельно допустимым давлением 1,0 МПа и температурой не более + 950С в соответствии с проектной документацией. 

8.9. Подрядчик обязан за сутки уведомлять службу технического надзора Заказчика о готовности объекта к сдаче в полном объеме, готовности промежуточных скрытых работ.

8.10. Обязательно  проведение  промывки  и  гидравлических  испытаний  смонтированных  трубопроводов предъявить представителю службы эксплуатации района.

8.11. После выполнения работ сдать восстановление благоустройства представителю Земельного комитета г. Екатеринбурга и Администрации района по утвержденному ими акту в сроки предусмотренные разрешением (ордером) на производство земляных работ.
8.12. Выполнить планировку территории раскопки и мест хранения грунта и труб, вывезти лишний грунт.

8.13. Подрядчик обязан, до подписания актов выполненных работ, сдать демонтируемое оборудование и трубопроводы на склад МУП «Екатеринбургэнерго» по акту.

8.14. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ субподрядные организации только с письменного разрешения Заказчика и нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
9. Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: Основные материалы, такие как труба, изоляция трубопровода и запорная арматура  проходят входной контроль со стороны Заказчика по акту.
10. Общие требования к выполнению работ:
	№

п/п
	Наименование работ
	Требования

	1
	Поставка материалов, изделий и оборудования
	Подрядчик самостоятельно приобретает материалы, изделия и оборудование в полном объеме согласно спецификациям, по ценам в пределах сметных расчетов. По всему поставляемому оборудованию должны быть паспорта, сертификаты качества, если продукция подлежит сертификации, акты испытаний, счета-фактуры.

	2
	Строительно-монтажные работы
	Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием, утвержденным рабочим проектом и сметной документацией, требованиями ПБ 10-573-03, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», материалами фирм изготовителей, СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети» и СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ», а также другими нормативными документами действующими в РФ в данной области на момент приемки результатов работ.


11. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: С даты заключения договора по предлагаемому графику:

	№ п/п
	Наименование этапа работ
	Срок выполнения этапа работ
	Этапы выполнения работ

	1
	Оформление разрешительной документации. Земляные работы, демонтажные и строительно-монтажные работы, промывка и гидравлические испытания, обратная засыпка.
	С даты заключения договора 20 календарных дней
	1 этап (оплата по актам выполненных работ)

	2
	Восстановление благоустройства и сдача объекта в эксплуатацию.
	С даты заключения договора 30 календарных дней
	2 этап (оплата по актам выполненных работ)


12. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами Подрядчика или привлеченными уполномоченными организациями, оснащенными техническими средствами.
13. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ. Обеспечить безопасность движения транспорта и людей, установить дорожные знаки и ограждения.

Работы выполнять, соблюдая требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть1. Общие требования и ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», пожарной безопасности, ОТ и ТБ; ПБ 10-573-03 и другие строительные нормы и правила, действующие в РФ.

За нарушение при производстве работ требований ООС, сохранности зеленых насаждений, ОТ и ТБ, в том числе требований безопасного производства работ и мероприятий, предусмотренных ППР, штрафные санкции несет Подрядчик.

За нарушения сроков, указанных в разрешении на производство земляных работ, штрафные санкции от Земельного комитета Администрации г. Екатеринбурга оплачивает Подрядчик.

14. Порядок сдачи и приемки результатов работ: После утверждения и передачи Заказчику исполнительной документации подписываются акты-сдачи приемки работ по формам КС-2,          КС-3, ОС-3 в порядке, предусмотренном договором. 
15. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Передать Заказчику в полном объеме исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, СНиП 3.05.03-85, СНиП 41-02-2003, СНиП 41-03-2003, СНиП 12-01-2004 и др. 
16. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика: Обязательно выполнение промывки трубопроводов и их испытание на прочность и герметичность. 

17.  Требования по объему гарантий качества работ и материалов: Подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства, установленные Гражданским кодексом РФ и договором подряда.
18. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ и используемых материалов: 3 года с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ на результат, на материалы в соответствии с гарантийными обязательствами завода изготовителя.

19. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: в соответствии с действующим законодательством РФ.
20. Иные требования к работам и условиям их выполнения: Подрядчик должен:
20.1. Быть членом СРО и иметь свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приложением №1 к настоящему техническому заданию.
20.2. Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ (не менее 1-го договора в год).
20.3. Представить справки о наличии трудовых и технических ресурсов.
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Приложение №1 

к «техническому заданию
на выполнение СМР по модернизации

 трубопроводов ГВС»
	№

п/п
	Наименование работ

	6
	Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

	
	6.1 Опалубочные работы

	
	6.2 Арматурные работы

	
	6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

	7
	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

	
	7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

	12
	Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

	
	12.5  Устройство оклеечной изоляции

	
	12.9 Гидроизоляция строительных конструкций

	18
	Устройство наружных сетей теплоснабжения

	
	18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115С

	
	18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

	
	18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

	
	18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

	25
	Устройство автомобильных дорог и аэродромов

	
	25.2. Устройство оснований автомобильных дорог

	
	25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами

	
	25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств

	
	25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог

	
	или

	33
	Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

	
	33.5 Объекты теплоснабжения
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