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                                                                                                                Приложение № ____
                                                                                                                      к проекту договора № ________
  от «___» _______ 20     г.

Техническое задание на выполнение работ. 
1. Наименование выполняемых работ: Восстановление благоустройства после технического перевооружения теплотрасс, выполненных в 2012 году.
2. Место выполнения работ: г. Екатеринбург, перечень объектов, подлежащих восстановлению благоустройства после технического перевооружения теплотрасс, отражен в  приложении №2 к проекту договора.

3. Объем выполнения работ: Общий объем работ по договору:
- Восстановление проезда ПД-4 в объеме  260 м2,
- Восстановление проезжей части ПД-3 – 150 м2,
- Восстановление тротуара ПТ-2 в объеме  - 168 м2,
- Бортовой камень – 129 м,
- Бортовой камень тротуарный – 180 м,
- Восстановление тротуарной плитки «Бехатон – 2 523 м2,
- Шов – 115,6 м,
- Восстановление газона в объеме   3 735  м2,

- Неусовершенствованное покрытие  -  40 м2,
- Восстановление бетонной отмостки  - 15 м2,
- Вывоз грунта - 157  м3,
в т.ч. пообъектно отражено в приложение № 2 к проекту договора.

4. Сроки выполнения работ: 

Начало работ - (устанавливается с даты заключения договора по итогам проведения открытого запроса предложений)

Окончание работ –  01 июня 2013г.
5. Источник финансирования: Средства предприятия.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика поэтапно в порядке, установленном разделом 3 проекта договора подряда «Цена работ и порядок расчетов».

7.    Виды выполняемых работ:

7.1. Приобрести материалы  для выполнения работ в полном объеме.

7.2. Выполнить работы по восстановлению благоустройства в сроки указанные в заявке, но не выше максимального срока, предусмотренного критериями оценки.
7.3. До начала работ оформить:
- Акт-допуск для производства работ на территории Заказчика
- Акт приемки территории с участием представителя Администрации района г. Екатеринбурга, владельца земельного участка и Заказчика с приложением фотографий.
 - Получить у Заказчика разрешение на производство земляных работ.

7.4. Выполнить восстановление благоустройства в объемах, указанных в пункте №3 настоящего технического задания и актах приемки территории.

7.5. Восстановление благоустройства сдать представителю Земельного комитета г. Екатеринбурга  и Администрации района с предоставлением Заказчику, по завершению работ, акта о сдаче благоустройства. Проезжую часть улиц – представителю ДЭУ района.
8. Условия выполнения работ:
8.1. До начала работ Подрядчик представляет на утверждение директору по строительству Заказчика календарный график работ с учетом предложений участника, который является приложением № 3 к проекту договора.
8.2. Работы производятся только при наличии разрешительных документов.

8.3. Работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием, СНиП  III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 2.05.12-85 « Автомобильные дороги» и другими строительными нормами и правилами, действующими в РФ в данной области на момент приемки результатов работ.
8.4. В непосредственной близости от зоны производства работ, с интервалом через 100 м канала, Подрядчик устанавливает информационные щиты с указанием Заказчика и Подрядчика сроков производства работ. У Подрядчика указывать должность Ф.И.О., контактный телефон лиц, ответственных за производство работ.

 8.5. При обратной засыпке проезжей части дорог Подрядчик, обязан засыпать  щебень на всю глубину траншеи с послойным уплотнением согласно действующего СНиП и пригласить для приемки представителя Заказчика, ДЭУ, ГИБДД. Засыпку траншеи под внутридомовыми, квартальными проездами, тротуарами выполнить несжимаемым грунтом с послойным уплотнением. Устройство деталей покрытия дорожной одежды проездов и тротуаров выполнить в соответствии с конструкциями и конструктивными элементами типов покрытия.

8.6.Подрядчик обязан за сутки уведомлять службу технического надзора МУП «Екатеринбургэнерго» и ДЭУ о готовности объекта к сдаче в полном объеме, готовности промежуточных скрытых работ.

8.7. При производстве работ обеспечить сохранность существующих подземных коммуникаций и надземных сооружений.

8.8. Вывоз грунта и строительного мусора производится транспортом Подрядчика в специально отведенные для этого места, по  согласованию с Администрацией района.

 8.9.После выполнения работ сдать восстановление благоустройства представителю Земельного комитета г. Екатеринбурга и Администрации района по утвержденному ими акту в сроки предусмотренные календарным графиком на производство работ.
8.10.Назначить лицо ответственное подписывать акты на скрытые работы, участвовать в проведении технических  совещаниях, решать технические вопросы, возникающие в ходе проведения работ, фиксировать объемы выполненных работ, их качество и соответствие условиям проекта договора и выдать ему доверенность.

9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ, обеспечить безопасность движения транспорта и людей, установить дорожные знаки и ограждения. 

     Работы выполнять, соблюдая требования  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 
        За нарушения при производстве работ требований ООС, сохранности зеленых насаждений, ОТ и ТБ, в том числе требований безопасного производства работ , штрафные санкции несет Подрядчик. 
      За нарушения сроков, указанных в утвержденном календарном графике на производство работ, штрафные санкции от Земельного комитета Администрации г. Екатеринбурга оплачивает Подрядчик.

10.  Порядок сдачи и приёмки результатов работ: Сдача-приемка работ производится поэтапно, в порядке, установленном разделом 5 проекта договора подряда по актам выполненных работ формы КС-2, КС-3.

11.  Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у Заказчика: По всем поставляемым материалам до начала использования должны быть предоставлены сертификаты соответствия, паспорта, разрешения на применение.
12. Требования по объему гарантий качества работ и материалов в полном объеме: Во время гарантийного срока Подрядчик выполняет гарантийные обязательства предусмотренные проектом договора и ГК РФ.

13.  Требования по сроку гарантий качества на результаты работ и используемые материалы: ___ месяцев с момента подписания актов сдачи-приемки работ. 
14. Иные требования к работам и условиям их выполнения:

- Подрядчик должен быть членом СРО и иметь свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приложением №1 к настоящему техническому заданию. 

- Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ не менее 3-лет. 
- Справку о наличии трудовых, материальных и технических ресурсов.
- Предоставить сметные расчеты, подтверждающие заявленную стоимость работ, разработанные в соответствии с требованиями ГЭСН в сметно-нормативной базе (редакция 2009г) с использованием ТЭР по Свердловской области.

Директор по строительству                                                                                     А.В.Катаев

  Приложение № 2

                                                                                                                 к проекту договора № ______
                                                                                                                     от «___» ______ 2013 г.

Перечень объектов

	№
	Инв. № объекта 
	АДРЕС объекта
	Проезд                 ПД-4, м2
	Проезжая часть   ПД-3, м2
	Тротуар    ПТ-2, м2
	ГАЗОН, м2
	Бортовой камень, м
	шов, м
	вывоз грунта, м3
	примечание 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ЭСР - 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1
	000044868
	Теплотрасса от ТК-0 до жилого дома  по ул. Блюхера, 57а,57б,59а,59б,61,61а,61б через ТК-18,19,20 и транзиты по жилому дому ул. Блюхера, 61,61а)
	120,0
	 
	6,0
	380,0
	90,0
	25,2
	46,8
	неус.покр- 40 м2

	 
	 
	ЭСР - 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2
	00000788
	Теплотрасса от ТК -1 у ЦТП Корепина, 19 до ТК-23 Корепина, 24
	 
	90,0
	98,0
	1 050,0
	16,0
	37,6
	33,3
	 

	 3
	000909000
	ТЕПЛОТРАССА КУЛЬТУРЫ К.195-204 (участок -от ТК Культуры-Кр.Партизан до ТК на Культуры, 28 
	 
	 
	 
	865,0
	 
	0,0
	 
	бехатон б/у -                2 523 м2, борт.кам. трот.б/у -                180 м 

	 4
	000908000
	Теплотрасса от ТК до ж.д. Кировградская, 53а
	 
	60,0
	4,0
	140,0
	8,0
	12,8
	22,2
	 

	 
	 
	ЭСР - 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 5
	608800115
	Теплотрасса от места врезки до ж/д по ул. Якова Свердлова, 27 (участок - от ТК до ж.д. Свердлова, 27)
	140,0
	 
	 
	280,0
	 
	28,0
	54,6
	 

	 
	 
	ЭСР- 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 6
	0 0001585
	Теплотрасса от ТК до Инженерной, 23
	 
	 
	60,0
	300,0
	15,0
	12,0
	 
	отм.бет. - 15 м2

	 7
	0 0001592
	Теплотрасса от ТК до Инженерной, 26
	
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	0 0002363
	Теплотрасса ул.Умельцев, 1а
	 
	 
	 
	720,0
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	260,0
	150,0
	168,0
	3 735,0
	129,0
	115,6
	156,9
	0,0


Директор по строительству                                                                                     А.В.Катаев
Приложение№1  

     к техническому заданию 

на выполнение СМР

по восстановлению благоустройства 

после технического перевооружения теплотрасс 

	№ 

п/п
	Наименование работ

	25
	Устройство автомобильных дорог и аэродромов

	
	25.2. Устройство оснований автомобильных дорог

	
	25.4. Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами

	
	25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств

	
	25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
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