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Техническое задание на выполнение работ

Наименование конкурса: Разработка проектно-сметной документации на установку энергосберегающего насосного оборудования с установкой частотного регулирования на насосах, установленных в ЦТП МУП «Екатеринбургэнерго» по адресу ул. Химмашевская, 9-б.
1. Наименование выполняемых работ: Разработка проектно-сметной документации на установку энергосберегающего насосного оборудования с частотным регулированием.
2. Количество выполняемых работ: Установка энергосберегающих насосов горячего водоснабжения с частотным регулированием в количестве 2-х штук с приборами контроля, управления и автоматизации. 
В соответствии с заданием на проектирование (приложение 2) к настоящему техническому заданию.
3. Место выполнения работ: Центральный тепловой пункт МУП «Екатеринбургэнерго», расположенный по адресу ул. Химмашевская, 9-б теплоисточник кот. по пер. Хибиногорский, 33.
4. Сроки (периоды) выполнения работ:
4.1. Начало работ – с момента заключения договора.

4.2. Окончание работ – 75 дней с момента начала работ.

5. Источник финансирования: Средства за счет надбавки к тарифам по инвестиционной программе на 2012 г. пункты 3.20, 3.21.
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ (этапов работ) производится без выплаты аванса путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в порядке, установленным п. 11 настоящего технического задания и разделом 3 проекта договора «Цена работ и порядок расчетов».

7. Виды выполняемых работ:

7.1. Обследование ЦТП в части установки насосного оборудования и систем регулирования, выполнение необходимых замеров; 
7.2. Выполнение рабочей документации по замене существующего насосного оборудования системы отопления и установке систем регулирования в составе: разделы ТМ, АТС, АС, ЭЛ, спецификации (включая демонтаж оборудования), сметная документация.
7.3. Согласование проектно-сметной документации с Заказчиком.
8. Условия выполнения работ:
8.1. Исходные данные для проектирования:
8.1.1. Технология:

Предусмотреть замену существующих насосов системы горячего водоснабжения на энергосберегающие с частотным регулированием в количестве 2 ед. со 100% мощностью                (1 рабочий, 1 резервный). Необходимость замены трубопроводов, арматуры необходимой для работы насосов решить проектом.

Подбор насосов выполнить исходя из обеспечения необходимых гидравлических режимов в квартале после ЦТП с приложением подтверждающих материалов (расчетов, пьезометрических графиков).

При проектировании принять оборудование импортного производства.

Присоединенная тепловая нагрузка на горячее водоснабжение после ЦТП Химмашевская, 9б составляет Qгвср.=1,0383 Гкал/ч. Информация по присоединенным тепловым нагрузкам прилагается.

Схема теплоснабжения от котельной по пер. Хибиногорский, 33 (ОАО "Уралхиммаш") до ЦТП Химмашевская, 9-б 2-х трубная. Температура теплоносителя: в отопительный период 130-70 град.С, в неотопительный период 60 град.С; давление испытаний Рисп=1,6 МПа (16 кгс/см2). 
Существующая схема теплоснабжения после ЦТП Химмашевская, 9-б 4-х трубная. Существующая схема присоединения систем отопления независимая с теплообменниками  в ЦТП. Схема присоединения системы горячего водоснабжения открытый водоразбор по самостоятельному трубопроводу горячего водоснабжения и циркуляции после ЦТП. Температура теплоносителя после ЦТП на горячее водоснабжение 60-40 град.С; фактические давления в тепловых  сетях  после  ЦТП  в среднем составляют Ргвс=3,4 кгс/см2,  Рц=2,8 кгс/см2.

8.1.2   Энергоснабжение: 

Раздел ЭЛ выполнить на основании технологических чертежей.

Выполнить подключение проектируемого оборудования от ВРУ, с полной заменой эл.кабелей.

8.1.3. КИПиА (регулирование): 

В соответствии с действующими СНиП и действующими ТУ МУП «Екатеринбургэнерго» при проектировании необходимо выполнить следующие мероприятия: 

При проектировании автоматики управления насосов ГВС в качестве управляющих устройств использовать частотные преобразователи серии Аltivar с контроллером ALPHA 2AL24-A ф-мы Misubishi Electric или аналог, при этом выполнить мероприятия по помехозащищенности измерительного оборудования ЦТП.

Вывести следующие каналы сигнализации (сухой контакт) из схемы управления насосами ГВС на колодку щита управления:

Включение повысительного насоса ГВС 

Выключение повысительного насоса ГВС 

Автоматический режим работы насосов ГВС 

Предусмотреть на лицевой панели щитов установку ключей: а) «ручной-автоматический» режим работы насосов; б) выбор «основного-резервного» насоса; в) «сменный» режим работы насосов. Предусмотреть на лицевой панели щитов установку световой индикации о работе, режимах и неисправностях насосного оборудования. Сигнальная и коммутирующая арматура–ф-м «GE», «АВВ», и др.

В качестве датчиков контролирующих сухой ход насосов и параметры по давлению применить датчики-реле давления типа КРI-35 «Danfoss» или аналог.

Для защиты двигателей в ручном режиме эксплуатации установить реле контроля и защиты двигателя РКЗ (РТЗЭ) с пультом ПУ-04Л (ФГУП «НИИПП») или аналог.

9. Требования по выполнению сопутствующих работ: Подрядчик согласовывает проектно-сметную документацию с Заказчиком.
10. Общие требования к выполнению работ:
10.1. При выполнении работ руководствоваться настоящим техническим заданием, заданием на проектирование (приложение 2), требованиями СП 41-101-95 «Тепловые пункты», СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» и другими строительными нормами и правилами, действующими на момент сдачи работ.
10.2. Подрядчик привлекает к выполнению работ субподрядные организации только с письменного разрешения Заказчика и несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

11. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: С момента заключения договора осуществлять по предлагаемому графику:
	№

п/п
	Наименование этапа работ
	Срок выполнения этапа работ с момента заключения договора
	Этапы выполнения работ и их оплата

	1
	Сбор исходных данных, обследование конструкций и оборудования.
	15 календарных дней
	I этап

	2
	Разработка проектно-сметной документации (ПСД)
	50 календарных дней
	II этап

	3
	Согласование ПСД с МУП «Екатеринбург-энерго». Сдача работ Заказчику.
	75 календарных дней
	III этап (акт сдачи-приемки работ)


12. Требования к качеству работ: Соблюдать требования Градостроительного Кодекса РФ, строительных норм и правил, технических условий и настоящего технического задания. Качество ПСД должно отвечать установленным параметрам промышленной, противопожарной и санитарной безопасности.

13. Порядок сдачи и приемки результатов работ: Разработанная проектно-сметная документация передается в МУП «Екатеринбургэнерго» на проверку и согласование. Дальнейший порядок оформления акта приема-передачи оговаривается в договоре.

14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Оформленная и согласованная в соответствии с требованиями СНиП,                 СП проектно-сметная документация передается Заказчику на бумажных носителях (4 экз.) и в электронном виде (формат PDF, размер не более 20МБ).

15. Требования по объему гарантий качества работ: Подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства, установленные договором, при необходимости вносит изменения в ПСД согласно Гражданскому кодексу РФ.

16. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 3 года с момента подписания актов сдачи-приемки работ.

17. Авторские права: После приемки и оплаты выполненных работ по проектированию проектно-сметная документация становится интеллектуальной собственностью Заказчика, Подрядчик утрачивает на нее все авторские права.

18. Иные требования к работам и условиям выполнения: 

- Подрядчик должен быть членом СРО и иметь свидетельство о допуске к видам работ, указанных в приложении №1 к настоящему техническому заданию,

- Подрядчик должен иметь положительный опыт работы в данной области проектирования (не менее 1-го договора в год). 

Директор по строительству                                                                                         В.Н. Манькин

Приложение № 1

к техническому заданию

	№ 

п/п
	Наименование работ

	3
	Работы по подготовке конструктивных решений

	4
	Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятии:

	
	4.5.Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.

	5
	Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

	
	Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений

	
	или

	13
	Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным  предпринимателем (генеральным проектировщиком)


Директор по строительству                                                                                        В.Н. Манькин
PAGE  
1

