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ЗАДАНИЕ    НА   ПРОЕКТИРОВАНИЕ 


Предприятия    ____________________________________________ 


Объект      Установка энергосберегающего насосного оборудования  

                            в ЦТП Опытная, 15а 

                       (наименование и местоположение проектируемого предприятия, здания)


Заказчик
МП «Екатеринбургэнерго»




   




(наименование, его подчиненности или форма собственности, источник




финансирования)

№
Перечень основных данных

Основные данные и требования

п/п
и требований

1
Основание для проектирования   
Инвестиционная программа на 2012 г. в части 
                                                                              надбавки к тарифам.
2
Проектная организация -

           генеральный проектировщик

3
Генеральная подрядная строитель-


ная организация

4
Стадийность проектирования

Рабочая документация

5 Вид строительства

6
Состав демонстрационных

Рабочая документация. Сметы.


материалов 




Спецификации.
4 экз.

7
Сроки начала и окончания


строительства                                           

8
Выделение очередей строитель-      


ства или пусковых комплексов              Не требуется

9
Требования по проектированию

В соответствии с требованиями строитель-

объектов жилищно - граждан -

ных норм и правил, в т.ч. СНиП 41-02-2003

ского назначения                                     «Тепловые сети», СП 41-101-95 «Проекти-

                                                                              рование тепловых пунктов».

10
Особые условия строительства

Расчетная температура наружного








воздуха для проектирования-35 град.С.

11
Указания по разработке защит-




ных сооружений


           

12
     Условия определения 
                      Локальные сметы разрабатываются в базо-

           сметной стоимости                                  вых ценах на 01.01.2000г. в соответствии с

                                                                              требованиями ГЭСН в сметнонормативной

                                                                              базе (ред.2009г.) с использованием ТЕР по

                                                                              Свердловской области. Сводный сметный

                                                                              расчет составляется в текущих ценах.

13
Исходные данные для проектирования:

13.1    Технология.

Предусмотреть замену существующих циркуляционных насосов на энергоэффективные насосы в количестве 3 ед. со 100% мощностью (2 рабочих, 1 резервный). Необходимость замены трубопроводов, арматуры необходимой для работы насосов решить проектом.

Подбор насосов выполнить исходя из обеспечения необходимых гидравлических режимов в квартале после ЦТП с приложением подтверждающих материалов (расчетов, пьезометрических графиков).

При проектировании принять оборудование импортного производства.

Выполнить расчет значений целевых показателей энергетической эффективности в соответствии с п.3 ст.14 ФЗ от 23.11.2009г. №261-ФЗ (ред. От 27.07.2010г.), постановлением правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 (ред. От 17.12.2010г.) и приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010г. №273. 

Присоединенная тепловая нагрузка на отопление после ЦТП Опытная, 15а составляет Qо=0,2230 Гкал/ч. Информация по присоединенным тепловым нагрузкам прилагается.

Схема теплоснабжения от котельной Прибалтийская, 24 (ОАО НПП "Старт") до ЦТП Опытная, 15а 2-х трубная. Температура теплоносителя: в отопительный период 150-70 град.С;  давление испытаний Рисп=1,6 МПа (16 кгс/см2). 
Существующая схема теплоснабжения после ЦТП Опытная, 15а 2-х трубная. Существующая схема присоединения систем отопления независимая с теплообменниками в ЦТП. Температура теплоносителя после ЦТП на отопление 95-70 град.С; фактические давления в тепловых сетях после ЦТП в среднем составляют: Ркв1=6,2 кгс/см2, Ркв2=5,6 кгс/см2. 

14   Энергоснабжение.  

14.1 Часть ЭЛ выполнить на основании технологических чертежей.

14.2 Выполнить подключение проектируемого оборудования от ВРУ, с полной заменой эл. кабелей.

15  Автоматика и КИП. 

В соответствии с действующими СНиП и действующими ТУ МУП «Екатеринбургэнерго» при проектировании необходимо выполнить следующие разделы по автоматике ЦТП. 

1. При проектировании автоматики управления насосов отопления в качестве управляющих устройств  использовать устройство «софтстартер» для плавного пуска двигателей серии AUCOM CSX с контроллером ALPHA 2AL24-A ф-мы Misubishi Electric или аналог. 

2. Для защиты двигателей установить реле контроля и защиты двигателя РКЗ (РТЗЭ) с пультом ПУ-04Л (ФГУП «НИИПП») или аналог.
3. В качестве датчиков, контролирующих напорные характеристики насосов применить датчики- реле перепада давления типа ДЭМ-202 или аналог.

4. Вывести следующие каналы сигнализации (сухой контакт) из схемы управления насосами отопления на колодку щита управления:

Автоматическое управление насосами отопления включено 
Автоматическое включение резервного насоса (АВР).
Авария насосов – полный останов (Авария)

5. Предусмотреть на лицевой панели щитов установку ключей: а)«ручной-автоматический» режим работы насосов; б)выбор «основного-резервного» насоса; в)«сменный» режим работы насосов. Предусмотреть на лицевой панели щитов установку световой индикации о работе, режимах и неисправностях насосного оборудования. Сигнальная и коммутирующая арматура – ф-м «GE», «АВВ», и др.

6. В качестве датчиков контролирующих сухой ход насосов датчики-реле давления типа КРI-35 ф-мы «Данфосс» Дания или аналог.
7. Предусмотреть системы автоматического регулирования сетевых параметров.

16  Строительная часть.

- Предусмотреть устройство отдельно стоящих фундаментов под оборудование и под опорные стойки технологических трубопроводов (при необходимости). 

- Предусмотреть установку кронштейнов для прокладки кабельной разводки и опорных стоек под технологические трубопроводы и запорную арматуру. 

- Предусмотреть в конструкции пола машинного зала трубную канализацию, для прокладки кабельной разводки от эл. шкафов к технологическому оборудованию. 

17
Технические требования



Выполнить сводный сметный


к проекту





расчет, спецификацию.    
18
Другие требования к проекту


Согласовать проект с МУП

                                                                                          «Екатеринбургэнерго». 

Приложение.

1. Ведомость договорных нагрузок по ЦТП Опытная, 15а.
Согласовано:

_________________________________  Начальник ЭСР-2   А.Ю. Иванов
_________________________________     Начальник управления по развитию и

                                                                       инвестиционным проектам    М.В. Ишутина

По разделу: технология

__________________________________    Начальник ПТО  Е.А. Сычкина

По разделам: строительная часть:

_____________________________       Начальник управления заказчика Т.П. Мурашкина 

По разделу: электроснабжение, КИПиА

______________________________        Начальник  энергослужбы  А.Ю. Горшенин

Генеральная строительная



Территориальная проектная

организация






организация

М.П.__________________



М.П.___________________

“____”_____________2011г.



“___”______________2011г.

