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С М Е Т А
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ: МУП «Екатеринбургэнерго»

Техническое перевооружение котельной по ул. Проезжая, 173а в Кировском районе                г. Екатеринбурга.
Рабочая документация (Разделы: технологическая часть; автоматизация; архитектурно-строительная часть; электротехническая часть; сметная документация)
Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации-заказчика: МУП «Екатеринбургэнерго»

	№

п/п
	Характеристика предприятия,

здания, сооружения или виды

                      работ
	Ссылка на ценник или

другой документ,

обосновывающий цену
	Расчет стоимости


	Стоимость,

руб.

	1


	Установка энергосберегающего насосного оборудования. Установка частотного регулирования на насосах.      
Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение 
Qгвс=1,086 Гкал/ч

(расчет ведем по объекту-аналогу с нагрузкой 2,5 Гкал/ч)


	Стоимость определена по Справочнику базовых цен на проектные работы для строительства, М., 2004. «Объекты промышленности химических волокон»:

а=1 041,0 тыс. руб., 

в=4,14 тыс. руб. 

(табл.3, п.1.101);

0,7 – уменьшение основного показателя свыше 3 до 4

(п.1.8 основных положений);

0,4344 – коэф. на объект-аналог (1,086/2,5=0,4344);
3,42 – коэф. инфляции на II квартал 2012г. (письмо от 04.05.2012г. № 10837-ИП/08);

1,08 – коэф. на зарплату;

0,6 – «на рабочую документацию»;

0,15 – коэф. на объем работ.
	(1 041,0+2,5·4,14)·0,7·
·0,4344·3,42·1,08·0,6·0,15·
·0,915=97,241 тыс. руб.

0,915 – коэф. относительной стоимости (табл.3, п.1.101), в т.ч. 
0,411 – технологическая часть;

0,149 – автоматизация;

0,235 – архитектурно-строительная часть;

0,075 –электротехническая часть;

0,045 – сметная документация.
	97 241,00


	НДС, 18%
	17 503,38

	Всего с НДС
	114 744,38


Составил:                                                                                                                                     __________________________                                                                                            
