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Техническое задание на выполнение работ.
Наименование конкурса: Разработка проектно-сметной документации по модернизации трубопроводов ГВС от котельной ОАО «Стройпластполимер», расположенной по адресу ул. Бисертская, 1.

1. Наименование выполняемых работ: Разработка проектно-сметной документации по модернизации трубопроводов ГВС 
2. Количество выполняемых работ: Трубопроводы ГВС Д 45-133  Lуч. = 332 п.м., в том числе:

1уч. - 2Д57   Lуч.=54 м;
2 уч. - 2Д57  Lуч.=24 м;
3 уч. - Д108, Д89  Lуч.=30 м; 

4 уч. - Д133, Д108  Lуч.=94 м;
5 уч. - Д76, Д57   Lуч.=60 м;
6 уч. - Д76, Д57   Lуч.=20 м;
7 уч. - Д57, Д45   Lуч.=42 м;
8 уч. - Д57, Д45   Lуч.=8 м.
В соответствии с заданием на проектирование (приложение 2) к настоящему техническому заданию.

3. Место выполнения работ: г. Екатеринбург, Чкаловский район, теплоисточник котельная ОАО «Стройпластполимер» по адресу ул. Бисертская, 1:
1уч. - от ТК-10 до ж/д по ул. Бисертская, 12;
2уч. - от ТК-21 до ж/д по ул. Бисертская, 10;
3уч. - от ТК-8 до ж/д по ул. Бисертская, 32;
4уч. - от ТК-8 до ж/д по ул. Бисертская, 29;
5уч. - от ТК-6 до ж/д по ул. Бисертская,26 (1-й ввод);
6уч. - т/трасса по тех. подполью ж/д Бисертская, 26;
7уч. - от ж/д Бисертская, 26 до ж/д Бисертская, 28;
8уч. - от ТК-б/н до ж/д по ул. Бисертская,26 (2-й ввод).
4. Сроки (периоды) выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора;

Окончание работ – 90 дней с момента начала работ.

5. Источник финансирования: Средства за счет надбавки к тарифам по инвестиционной программе на 2012 г. пункт 3.15.
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ (этапов работ) производится без выплаты аванса путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в порядке, установленным п. 11 настоящего технического задания и разделом 3 проекта договора «Цена работ и порядок расчетов».
7. Виды выполняемых работ: 

7.1.  Обследование существующих тепловых сетей, сбор исходных данных.
7.2.  Выполнение инженерно-геодезических изысканий для разработки ПСД (при необходимости).
7.3. Разработать рабочий проект на модернизацию трубопроводов горячего водоснабжения в составе: разделы ТС, КЖ, ПОС, сметная документация.
7.4. Согласование проектно-сметной документации с Заказчиком, сектором геодезической документации Главархитектуры и организациями согласно пункту 5 Приказа Первого заместителя Главы Екатеринбурга № 34 от 23.11.07г.
8. Условия выполнения работ:
8.1. Проектирование – одностадийное.
8.2.  Исходные данные для проектирования:
Проектирование трубопроводов ГВС выполнить согласно требованиям СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», других нормативных документов и настоящему техническому заданию. 

Прокладку трубопроводов горячего водоснабжения принять по существующей трассировке и с учетом наличия в канале 2-х трубопроводов отопления с температурой теплоносителя 115-70 0С. Выкопировка из геоподосновы съемки местности с указанием существующей трассировки теплотрассы, существующих диаметров теплотрассы прилагается.

Заменить существующие стальные трубопроводы горячего водоснабжения, проложенных в железобетонном канале, на предварительно изолированные трубопроводы типа «ИЗОПРОФЛЕКС®-А» по ТУ 2248-025-40270293-2005 с изменениями, а проложенные по тех.подполью зданий - на трубы из полипропилена PPRC PN 20 ГОСТ Р 52134-2003 (СП 40-101-96). Переход от трубопровода типа «ИЗОПРОФЛЕКС®-А» на трубу из полипропилена PPRC PN 20 выполнить при помощи фланцевого соединения.

Предусмотреть (при необходимости) реконструкцию существующих углов поворота железобетонного канала для обеспечения его герметичности. 

На вводе труб в теплофикационные камеры и в здания, переход от полиэтиленовых труб на металлические производить в пределах теплофикационных камер. Установку неподвижных опор производить в пределах границ балансовой принадлежности. Необходимость реконструкции теплофикационных камер решить проектом. 

Диаметры проектируемых трубопроводов принять аналогичными существующим диаметрам, указанным на прилагаемой расчетной схеме к настоящему техническому заданию.
Необходимость реконструкции теплофикационных камер решить проектом. 

Предусмотреть установку стальной отсекающей арматуры на трубопроводах ГВС в теплофикационных камерах на всех ответвлениях с установкой опор под арматуру.

   Предусмотреть замену плит перекрытия существующих каналов в объеме 100%, лотков–30%.

Схема теплоснабжения в квартале 4-х трубная. Схема присоединения системы горячего водоснабжения в квартале - закрытый водоразбор по самостоятельному трубопроводу горячего водоснабжения с циркуляцией после котельной. 

Расчетные параметры теплоносителя в тепловых сетях после котельной составляют: 

- температура теплоносителя на горячее водоснабжение 65-40оС; 

- фактические давления в трубопроводах ГВС в среднем составляют:

   Ргвс = 0,4 МПа (4,0 кгс/см2);  Рц  = 0,2 МПа (2,0 кгс/см2);

- давление испытаний Рисп=1,0 МПа (10 кгс/см2). 

8.3. Запроектированные к применению материалы должны быть сертифицированы и иметь разрешение на эксплуатацию.
9.   Требования по выполнению сопутствующих работ: Подрядчик самостоятельно заказывает инженерно-геодезические изыскания (при необходимости) и согласовывает проектно-сметную документацию с Заказчиком, сектором геодезической документации Главархитектуры и организациями согласно пункту 5 Приказа Первого заместителя Главы Екатеринбурга № 34 от 23.11.07г.
10. Общие требования к выполнению работ:
При выполнении работ руководствоваться техническими условиями, настоящим техническим заданием, требованиями СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СП41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования» и другими строительными нормами и правилами, действующими на момент сдачи работ.
Подрядчик привлекает к выполнению работ субподрядные организации только с письменного разрешения Заказчика и несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

11. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: С момента заключения договора по предлагаемому графику:
	№

п/п
	Наименование этапа работ


	Срок выполнения этапа работ с момента заключения договора
	Этапы выполнения работ и их оплата

	1
	Выполнение инженерно-геодезических изысканий.
	30 календарных дней
	I этап (акт сдачи-приемки работ)

	2
	Разработка проектно-сметной документации и согласование её с Заказчиком, с сектором геодезической документации Главархитектуры и организациями согласно пункту 5 Приказа Первого заместителя Главы Екатеринбурга № 34 от 23.11.07г.
	90 календарных дней 
	II этап (акт сдачи-приемки работ)


12. Требования к качеству работ: Соблюдать требования Градостроительного Кодекса РФ, строительных норм и правил и настоящего технического задания. Качество ПСД должно отвечать установленным параметрам промышленной, противопожарной и санитарной безопасности.
13. Порядок сдачи и приемки результатов работ: Разработанная проектно-сметная документация передается в МУП «Екатеринбургэнерго» на проверку и согласование. Дальнейший порядок оформления акта приема-передачи оговаривается в договоре.
14. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Оформленная и согласованная в соответствии с требованиями СНиП, СП проектно-сметная документация передается Заказчику на бумажных носителях (4 экз.) и в электронном виде (формат PDF, размер не более 20МБ).
15. Требования по объему гарантий качества работ: Подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства, установленные договором, при необходимости вносит изменения в ПСД согласно Гражданскому кодексу РФ.
16. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 3 года с момента подписания актов сдачи-приемки работ.

17. Авторские права: После приемки и оплаты выполненных работ по проектированию проектно-сметная документация становится интеллектуальной собственностью Заказчика, Подрядчик утрачивает на нее все авторские права.
18. Иные требования к работам и условиям выполнения: 
- Подрядчик должен быть членом СРО и иметь свидетельство о допуске к видам работ, указанных в приложении №1 к настоящему техническому заданию,

   - Подрядчик должен иметь положительный опыт работы в данной области проектирования (не менее 1-го договора в год). 
      Директор по строительству                                                                                    А.В. Катаев
Приложение № 1

к техническому заданию

	№ 

п/п
	Наименование работ

	2
	Работы по подготовке конструктивных решений

	5
	Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий

	
	5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений

	
	или

	13
	Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)


     Директор по строительству 






  А.В. Катаев
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